BORDEREAU DE PRIX

Travaux de branchement d'assainissement collectif

TARIFS 2026

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
A1	A1 - Branchement neuf standard, jusqu'à 7 ml à compter de l'axe de la voirie - partie forfaitaire sans terrassement et réfection de voirie en domaine public	- €
A1.1	A1.t - Canalisation en fonte à joints automatiques, assainissement :	- €
A1.1.1	Diamètre 125 mm	965,95 €
A1	A1 - Branchement neuf standard, jusqu'à 7 ml à compter de l'axe de la voirie - partie forfaitaire sans terrassement et réfection de voirie en domaine public	- €
A1.1	A1.1 - Canalisation en fonte à joints automatiques, assainissement :	- €
A1.1.1	Diamètre 125 mm	965,95 €
A1.1.2	Diamètre 160 mm	997,41 €
A1.1.3	Diamètre 200 mm	1 090,63 €
A1.1.4	Diamètre 250 mm	1 200,16 €
A1.2	AU - Canalisation en PVC rigide CR8 conforme à la nonne NF, à joints souples, assainissement :	- €
A1.2.1	Diamètre 125 mm	767,87 €
Al.2.2	Diamètre 160 mm	776,02 €
A1.2.3	Diamètre 200 mm	792,34 €
A1.2.4	Diamètre 250 mm	850,60 €

BORDEREAU DE PRIX

Travaux de branchement d'assainissement collectif

TARIFS 2026

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
A1.3	A1.3 - Canalisation en PVC rigide CR16 conforme à la nonne NF, à joints souples, assainissement :	- €
A1.3.1	Diamètre 125 mm	751,85 €
Al.3.2	Diamètre 160 mm	780,68 €
A1.3.3	Diamètre 200 mm	803,99 €
A1.3.4	Diamètre 250 mm	862,25 €
A2	A2 - Branchement neuf standard - Plus-value au prix A1.1 à Al.3 en cas de longueur supérieure à 7 ml. Prix par ml au-delà de 7 ml (les suggestions listées aux prix AU s'appliquent aux prix A2)	- €
A2..l	A2.1 - Canalisation en fonte à joints automatiques, assainissement :	- €
A2..1.1	Diamètre 125 mm	110,69 €
A2.1.2	Diamètre 160 mm	115,35 €
A2.1.3	Diamètre 200 mm	129,34 €
A2.1.4	Diamètre 250 mm	144,48 €
A2.2	A2.2 - Canalisation en PVC rigide CR8 conforme à la nonne NF, ä joints souples, assainissement :	- €
A2.2.1	Diamètre 125 mm	75,74 €
A2.2.2	Diamètre 160 mm	76,90 €
A2.2.3	Diamètre 200 mm	78,07 €

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
A2.2.4	Diamètre 250 mm	79,23 €
A2.3	A2.3 - Canalisation en PVC rigide CR16 conforme à la nonne NF, à joints souples, assainissement	- €
A2.3.1	Diamètre 125 mm	76,90 €
A2.3.2	Diamètre 160 mm	78,07 €
A2.3.3	Diamètre 200 mm	79,23 €
A2.3.4	Diamètre 250 mm	80,40 €
A3	A3 - Equipements et travaux complémentaires	- €
A3.1	A3.1 - Boîtes de branchements	- €
A3.1.1	Construction d'une boîte de branchement à passage direct en PVC de 250 mm avec tampon en fonte série trottoir de diamètre 400 mm pour une hauteur de 1 m y compris cône de réduction, joint de réduction et obturateur côté particulier.	116,52 €
A3.1.2	Construction d'une boîte de branchement à passage direct en PVC de 315 mm avec tampon en fonte série trottoir de diamètre 400 mm pour une hauteur de 1 m y compris cône de réduction, joint de réduction et obturateur côté particulier.	203,91 €
A3.1.3	Construction d'une boîte de branchement à passage direct en PVC de 400 mm avec tampon en fonte série trottoir de diamètre 500 mm pour une hauteur de 1 m y compris cône de réduction, joint de réduction et obturateur côté particulier.	291,30 €
A3.2	A3.2 - Réhausses	- €
A3.2.1	Fourniture et pose réhausse PVC de 250	9,32 €
A3.2.2	Fourniture et pose réhausse PVC de 315	11,65 €

BORDEREAU DE PRIX

Travaux de branchement d'assainissement collectif

TARIFS 2026

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
A3.2.3	Fourniture et pose réhausse PVC de 400	13,98 €
A3.3	A3.3 - Fourniture et pose d'un regard de visite PEHD circulaire de diamètre 600, y compris tampon en fonte trafic intense, classe 400 Kn :	- €
A3.3.1	Pour une profondeur fil d'eau inférieure ou égale à lm50	1 456,50 €
A3.3.2	Plus-value pour sur profondeur au-delà de 1m50	128,17 €
A3.4	A3.4 - Fourniture et pose d'un regard de visite PEHD circulaire de diamètre 800, y compris tampon en fonte trafic intense, classe 400 Kn :	- €
A3.4.1	Pour une profondeur fil d'eau inférieure ou égale à 1m50	1 806,06 €
A3.4.2	Plus-value pour sur profondeur au-delà de lm50	140,99 €
A3.5	A3.5 - Fourniture et pose d'un regard de visite béton circulaire de diamètre 1000, y compris tampon en fonte trafic intense, classe 400 Kn :	- €
A3.5.1	Pour une profondeur fil d'eau inférieure ou égale à 1m50	1 456,50 €
A3.5.2	Plus-value pour sur profondeur au-delà de 1m50	73,41 €
A3.6	A3.6 - Construction de regard de branchement EU en béton préfabriqué pour regard de branchement en limite de propriété ou pour regard de maintenance intermédiaire.	- €
A3.6.1	300x300 mm	247,26 €
A3.6.2	400x400 mm	301,32 €
A3.7	A3.7 - Fourniture et pose de coudes pour tuyau (quelque soit l'angle)	- €

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
A3.7.1	Diamètre 125 mm	24,59 €
A3.7.2	Diamètre 160 mm	31,11 €
A3.7.3	Diamètre 200 mm	46,72 €
A3.7.4	Diamètre 250 mm	76,90 €
B1	B1 - Terrassement	- €
B1.1	B1.1 - Tranchée en terrain ordinaire à une profondeur conforme au CCTG, hors évacuation des déblais	- €
B1.1.1	Tranchée à la pelle mécanique jusqu'à une longueur de 7 ml	203,91 €
B1.1.2	Tranchée à la pelle mécanique pour la longueur au-delà de 7 ml (par ml au-delà de 7 ml)	27,96 €
B1.1.3	Tranchée exécutée manuellement en cas d'impossibilité d'emploi d'engins mécaniques	110,69 €
B1.2	B1.2 - Plus-value aux prix B1.1 pour conditions particulières de terrassement	- €
B1.2.1	Sur profondeur de terrassement (dm.ml au-delà de ce qui est inclus dans les prix B1.1)	23,30 €
B1.2.2	Surlargeur de terrassement en cas de tranchée commune à d'autres services (dm.ml au-delà de ce qui est inclus dans les prix Bl.1)	23,30 €
B1.2.3	Evacuation des terres et matériaux excédentaires ou impropres au remblai en décharge	26,80 €
B1.2.4	Plus-value pour terrain rocheux nécessitant l'emploi d'un BRH	69,91 €
B1.2.5	Plus-value pour terrain rocheux nécessitant l'emploi d'un compresseur	81,56 €

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
B1.2.6	Blindage et étaiement des parois de fouille par bouclier ou caisson mobile constitué de panneaux de protection ou rigide à écartement de ou à bras extensibles	24,47 €
B1.2.7	Plus-value pour logement d'ouvrages enterrés apparents dans la tranchée, quelque soit le diamètre	18,64 €
B1.2.8	Plus-value pour croisement de réseaux quel que soit le diamètre	30,30 €
B1.2.9	Signalisation temporaire par feux tricolores (toit heure pendant laquelle un dysfonctionnement des feux sera constaté (quelle qu'en soit la durée) ne sera pas prise en compte)	15,15 €
B1.2.10.1	Percement de mur ou paroi en maçonnerie ou en béton Mur d'épaisseur = 20 cm	203,31 €
B1.2.10.2	Percement de mur ou paroi en maçonnerie ou en béton Mur d'épaisseur 20 cm < e = 50 cm	250,52 €
B1.2.10.3	Percement de mur ou paroi en maçonnerie ou en béton Mur d'épaisseur 50 cm < e = 100 cm	##########
B1.2.10.4	Percement de mur ou paroi en maçonnerie ou en béton Mur d'épaisseur > 100 cm	757,38 €
B1.2.11	Epuisement par pompage en fond de fouille	55,93 €
B2	B2 - Fonçage horizontal	- €
B2.1	Fonçage horizontal en sous œuvre pour passage de canalisation Diamètre = 200 mm	524,34 €
B2.2	Fonçage horizontal en sous œuvre pour passage de canalisation Diamètre > 200mm	757,38 €
B3	B3 - Enrobage et remblaiement	- €

BORDEREAU DE PRIX

Travaux de branchement d'assainissement collectif

TARIFS 2026

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
B3.1	Fourniture et mise en œuvre du lit de pose (0,14 m) et enrobage (assise, remblai latéral et remblai de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieur) en sable 0/6 ou matériau 5/15 mm y compris chargement, mise en fouille et réglage	40,78 €
B3.2	Remblaiement avec le matériel extrait	34,96 €
B3.3	Fourniture et mise en œuvre des matériaux de remblai de la tranchée, d'une couche conforme à l'usage de la voie (ex : voie piéton, voie carrossable, voie accessible aux camions), y compris chargement, mise en fouille, réglage, compactage et entretien	- €
B3.3.1	Grave non traitée 0/31,5	36,12 €
B3.3.2	Concassés calcaire 0/20	55,93 €
B3.3.3	Grave ciment dosé à 100 kg/m3	93,22 €
B3.3.4	Sable de rivière	33,79 €
B3.4	Fourniture et pose du grillage avertisseur	1,28 €
B4	B4 — Démolition et réfection de trottoirs et de chaussées en domaine public	- €
B4.1	B4.1 - Démolition et construction	- €
B4.1.1	Découpe soignée du revêtement de chaussée ou trottoir à la scie (ml de tranchée sciée)	3,50 €
B4.1.2	Démolition de maçonnerie en moellon ou parpaing (enterrés ou non) dont les terrassements complémentaires, le rognage éventuel, la démolition de l'ouvrage ou partie d'ouvrage, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge	110,69 €

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
B4.1.3	Démolition de maçonnerie en béton armé dont les terrassements complémentaires, le rognage éventuel, la démolition de l'ouvrage ou partie d'ouvrage, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais en décharge, y compris les droits de décharge	139,82 €
B4.1.4	Construction ou reconstruction d'ouvrages ou de murs en maçonnerie d'agglo, dont fourniture et mise en œuvre, enduits et chapes, toutes sujétions.	384,52 €
B4.1.5	Construction d'ouvrages en béton armé dosé à 350 kg/m3, dont fourniture et mise en œuvre, réglage et damage, coffrage et décoffrage.	**664,16 €**
B4.1.6	Réalisation de butée et massif d'ancrage en béton dosé à 250 kg/m3, dont fourniture et mise en œuvre, réglage et damage, coffrage et décoffrage.	355.,39
B4.2	B4.2 - Réfection des couches de surface	- €
B4.2.1	Réfection en terre végétale et engazonnement (ep : 0.30 m au-dessus remblai) :	5,24 €
B4.2.2	Réfection en stabilisé 0/4 - épaisseur 0.05 m : sable de concassage 0/4 sur 5cm, pour surfaçage d'aire stabilisée, y compris répandage, arrosage, compactage, cylindrage	**104,87 €**
B4.2.3	Réfection en sable-ciment	109,53 €
B4.2.4	Réfection en monocouche	75,74 €
B4.2.5	Réfection en bicouche : application d'un enduit superficiel bicouche, après épandage d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume. Cloutage (10/14), 1ère couche (6/10), 2ème couche (4/6)	87,39 €

B4.2.6	Réfection en enrobés à chaud noir 0/6 pour trottoir, épaisseur 0,06 m, après épandage d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume	**134,00 €**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
B4.2.7	Réfection en enrobés à chaud noir 0/10 pour chaussée, épaisseur 0,08 m, après épandage d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume	145,65 €
B4.2.9	Réfection en enrobés couleur sable	163,13 €
B4.2.10	Réfection en enrobés phonique	145,65 €
B4.2.11	Réfection en enrobés drainants	145,65 €
B4.2.12	Réfection en béton désactivé, y compris joints de dilatation	192,26 €
B4.3	B4.3 - Dépose et repose de matériaux	- €
B4.3.1	Dépose et repose des bordures de trottoirs ou caniveaux en béton, y compris béton de fondation et jointement	58,26 €
B4.3.2	Dépose et repose des bordures de trottoirs ou caniveaux en pierre naturelle, y compris béton de fondation et jointement	58,26 €
B4.3.3	Dépose et repose de pavés autobloquants, y compris démontage par tout moyen, décrottage, pose sur lit de sable avec rejointement au mortier de ciment	38,45 €
B4.3.4	Démontage et rétablissement de clôture identique à l'existant, dont la fourniture de matériaux complémentaires si nécessaire, la fourniture et mise en place de poteaux	30,30 €
C	C. RABAIS SUR TRAVAUX DE BRANCHEMENTS NEUFS Il sera consenti un rabais sur les travaux de branchements (ensemble des prix A et B d'un même devis) en fonction de leur nombre :	

C1.1	• à partir de 3 branchements, jusqu'à 6 branchements	-10%
C1.2	• au-delà de 6 branchements	-15%
	Cette remise sera consentie au Maître d'ouvrage ou Maître d'œuvre ordonnateur des travaux aux conditions suivantes : 1. Le nombre de branchements sera apprécié en fonction de la situation géographique, c'est-à-dire plusieurs branchements dans une même rue. S'il s'agit d'un quartier ou d'un lotissement, les parties conviennent de se rencontrer pour définir l'opportunité d'appliquer ou non les remises précisées ci-dessus. 2. La réalisation des branchements doit pouvoir s'effectuer en continu, c'est-à-dire qu'une fois un branchement achevé, le Fermier devra pouvoir exécuter un autre branchement et ainsi de suite. SI les travaux devaient être interrompus par le fait du Fermier, les conditions financières ci-dessus resteraient en vigueur. Dans le cas où l'une des conditions énumérées ci-dessus ne pourra être remplie, soit au niveau du devis estimatif, soit durant la réalisation des travaux, il conviendrait de revenir aux tarifs bruts fixés.	
B4.2.8	Réfection en enrobés bruns à chaud 0 / 6 - Epaisseur 0,05 m	151,48 €

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX ACTUALISÉ
PRESTATION OPTIONNELLE 2	A barrer si non retenue Réalisation d'une amorce de 2ml du branchement privé, en PVC 125 obturé étanche pour vous éviter d'intervenir en domaine public. Garantie : 1 an, hors dégâts causés par un tiers	**233,72 €**